

ДОГОВОР № Д.125 от 23.07 2018 г.

Днес 23.07 2018 год., в гр.Шабла, на основание Решение №РД-04-262/06.07.2018 г. на кмета на община Шабла за класиране на участниците и определяне на изпълнител след проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка от Община Шабла и на основание чл. 112, ал. 1 от Закон за обществените поръчки, се сключи настоящият договор между:

1. **ОБЩИНА ШАБЛА**, с адрес гр. Шабла, ул. „Равно поле“ № 35, ЕИК по БУЛСТАТ 000852957 представлявана от Мариан Жечев - Кмет на Общината, и Ани Хараламбиева – Н-к отдел Счетоводство, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и от друга

2. **“ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО” АД** с ЕИК:124000579, вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Полковник Дрангов“ № 9, представлявано от инж. Валентин Зеленченко, в качеството му на Изпълнителен директор, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** за следното

### **I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ.**

**Чл. 1.(1)** Възложителят възлага, а Изпълнителя се задължава да извърши строително-монтажни работи (наричани по-долу СМР) с предмет: „Рехабилитация на улична мрежа в община Шабла“, по ПМС № 309 от 22.12.2017 г. и Текущ ремонт на улична мрежа на с. Езерец, общ. Шабла по Обособена позиция № 3 Текущ ремонт на улична мрежа с. Езерец, общ. Шабла“, от проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на улична мрежа в община Шабла“, по ПМС № 309 от 22.12.2017 г. и Текущ ремонт на улична мрежа на с. Езерец, общ. Шабла, обособена по позиции както следва:

Обособена позиция № 1 Рехабилитация на улична мрежа в община Шабла – I етап

Обособена позиция № 2 Рехабилитация на улична мрежа в община Шабла – II етап - при осигурено финансиране.

Обособена позиция № 3 Текущ ремонт на улична мрежа с. Езерец, общ. Шабла“, които са посочени в представената количествено-стойностна сметка, ценово предложение и техническо предложение за изпълнение на поръчката на Изпълнителя и линеен календарен график, които се явяват неразделна част от настоящия договор.

(2) Място на изпълнение на договора: гр. Шабла, територията на общ. Шабла.

(3) Финансовото обезпечение за обособените позиции на обществената поръчка се осигурява чрез финансиране по ПМС № 309 от 22.12.2017 г. от републиканския бюджет и собствени бюджетни средства.

### **II. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА**

**Чл. 2 (1)** Изпълнителят е длъжен да завърши и предаде обекта в срок до 40 (четиридесет) календарни дни съгласно подадената оферта, считано от датата на предаване на обекта на Изпълнителя за извършване на СМР с възлагателно писмо от възложителя и/или с протокол за предаване на строителна площадка.

**ОБЩИНА ШАБЛА**  
**CONFIDENTIAL**

**ОБЩИНА ШАБЛА**  
**CONFIDENTIAL**

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, срокът по горната алинея съответно се удължава, ако Изпълнителят няма вина за спирането и подписване на акт обр.10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(3) При спиране на строителството по нареждане на Възложителя поради влошени метеорологични условия или други фактори, които биха довели до некачествено изпълнение се съставя акт обр.10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и обекта се предава на Възложителя за съхранение, като срокът по ал. 1 спира да тече до съставяне на акт обр. 11 от горе цитираната наредба.

### Ш. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

**Чл. 3.** (1) Общата цена за извършването на строително-монтажните работи, определена съгласно ценовото предложение (количествено-стойностната сметка), неразделна част от договора на Изпълнителя за обособената позиция е в размер на 20 000.00 (двадесет хиляди) лева без ДДС или 24 000.00 (двадесет и четири хиляди) лева с ДДС в т.ч.:

и са ценообразувани при следните показатели за образуване на единична цена:

- Часова ставка 3,80 лева/час;
- Доставно-складови разходи 8 %;
- Допълнителни разходи върху труда 100 %;
- Допълнителни разходи върху механизация 50 %;
- Печалба 10 %.

(2) Авансовото плащане е в размер на 30% (тридесет процента) от цената на договора се заплаща след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобряване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура за авансовото плащане. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинална фактура за авансово плащане в срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на договора.

(3) Посочената в ал. 1 цена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за цялостното изпълнение на обекта е окончателна и не подлежи на увеличение през целия срок на действие на договора.

(4) Цената по ал. 1 е за цялостното извършване на строително-монтажните работи, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и печалба за Изпълнителя.

**Чл. 4.** (1) Всички плащанията по настоящия договор ще се извършват по банков път от Община Шабла по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е:

Банкови реквизити:

Банка "Сосиете Женерал Експресбанк" АД клон /офис гр. Добрич

Банков код: ТТВВ ВГ22

Банкова сметка, по която ще бъде преведена сумата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ВГ96 ТТВВ 9400 1509 0154 36

(2) Окончателното плащане е в размер на разликата до 100% (сто процента) от стойността на договора, но не повече от действително изпълнените и приети строително-монтажни работи. Размерът на окончателното плащане е сумата, равна на разликата между стойността на действително изпълнените и приети без забележки строително-монтажни работи и общата сума от авансовото плащане. Окончателно плащане по настоящия договор ще се извърши по банков път от Община Шабла в 30-дневен срок след представяне на оригинална фактура, в размер определен по предходното изречение, по сметка на изпълнителя посочена в чл. 4, ал. 1.

**ОБЩИНА ШАБЛА**  
**CONFIDENTIAL**

**ОБЩИНА ШАБЛА**  
**CONFIDENTIAL**

**Чл. 5.** (1) Гаранцията за добро изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС.

(2) Гаранцията за добро изпълнение се освобождава в срок от 60 дни след приемане на извършената работа с двустранен протокол.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не дължи лихви за периода, през който средствата законно са престоили при него.

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнението от тях работи.

#### **IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

**Чл. 6.** (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строителството с грижата на добрия търговец, като спазва предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено строително-монтажните работи. Материалите се доставят със сертификат за качество и сертификат за произход.

(3) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл.7.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

**Чл. 8.** (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

(2) Да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 дни от сключването на настоящия договор и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

#### **V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**Чл. 9.** (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка за времето, предвидено за изграждане на обекта – предмет на този договор и за реализиране целите по договора. Да представи всички необходими строителни книжа, ако е приложимо.

**Чл. 10.** Да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта съгласно одобрения от него график.

**Чл. 11.** Да упражнява чрез свои представители контрол върху изпълняваните работи, предмет на договора.

**Чл. 12.** Да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа.

**Чл. 13.** Да приеме в срок изпълнените работи.

**Чл. 14.** Да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл. 15.** Да отменя и възлага допълнително да бъдат коригирани част от извършените строителни работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процеса на изпълнението в съответствие с утвърдения проект, където е приложимо.

**ОБЩИНА ШАБЛА  
CONFIDENTIAL**

**ОБЩИНА ШАБЛА  
CONFIDENTIAL**

**Чл. 16.** Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за лицата, които ще упражняват контрол на обекта.

#### **VI. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА**

**Чл. 17.** Обектът се счита окончателно предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със съставянето на протокол за приемане на извършени СМР, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

**Чл. 18.** (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

#### **VII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА**

**Чл. 19.** Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

**Чл. 20.** Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

**Чл. 21.** Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването ѝ да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

**Чл. 22.** (1) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходния член срокове се увеличават със срока на спирането.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на строителя или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(3) Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 30 дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

#### **VIII. КОНТРОЛ**

**Чл. 23.** (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от поръчката.

#### **IX. НОСЕНЕ НА РИСКА**

**Чл. 24.** (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетото СМР, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последният не е могъл да го предотврати.

**ОБЩИНА ШАБЛА**  
**CONFIDENTIAL**

**ОБЩИНА ШАБЛА**  
**CONFIDENTIAL**

## Х. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

**Чл. 25.**(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове по чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2/31.07.2003 г.и съгласно приетата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта.

(2) Гаранционните срокове текат от деня на съставяне на протокол за приемане на извършените СМР. За обособени позиции №1 и 2 гаранционните срокове текат от деня на въвеждане на обекта в експлоатация.

(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до три дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

## XI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

**Чл. 26.** При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското и търговско законодателство.

**Чл. 27.** При забава за завършване и предаване на работите по този договор в срока по чл. 2, ал. 1 от настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 0,1 процента от стойността на неизвършените СМР на обекта за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % процента общо.

**Чл. 28.** (1) При виновно некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 ЗЗД, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 25 процента от стойността на некачествено извършените СМР.

(2) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционните срокове по чл. 25 не бъдат отстранени в договорения срок или ако такъв липсва - в един разумен срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по предходната алинея и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

## XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

**Чл. 29.** Действието на този договор се прекратява:

1. С изтичане на срока на действие на договора по чл.1, ал.3;
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5. С окончателното му изпълнение;
6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
  - 7.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 30 дни;
  - 7.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
  - 7.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора

**ОБЩИНА ШАБЛА  
CONFIDENTIAL**

**ОБЩИНА ШАБЛА  
CONFIDENTIAL**

7.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

7.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

**Чл. 30.** Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 30 дни или няма да извърши строително-монтажните работи по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.

### **ХІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**Чл. 31.** Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

**Чл. 32.** (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването им се поемат по равно.

**Чл. 33.** Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма.

**Чл. 34.** Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

**Чл. 35.** Всички спорове възникнали при изпълнението на договора ще бъдат решавани чрез двустранни преговори. В случай, че не се постигне взаимно споразумение те ще се решат, съгласно българското законодателство.

**Чл. 36.** За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение.

**Чл. 37.** Като неразделна част от настоящия договор се считат: количествено-стойностна сметка, ценово и техническо предложение към оферта на Изпълнителя и линеен календарен график на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подадена при участието му в публичното състезание по реда на ЗОП, обявено от Община Шабла за изпълнението на обект: „Рехабилитация на улична мрежа в община Шабла“, по ПМС № 309 от 22.12.2017 г. и Текущ ремонт на улична мрежа на с. Езерец, общ. Шабла“ по обособена позиция № 3

**Чл. 38.** Възложителят и Изпълнителят определят лица за организирането на всички срещи и консултации между страните, както и за предаването и приемането на изпълнението по настоящия договор.

Лицата определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са:

**ОБЩИНА ШАБЛА** **ОБЩИНА ШАБЛА**  
**CONFIDENTIAL** **CONFIDENTIAL**

Име: Цветелин Йорданов – зам. Кмет  
Телефон: 05743/ 41-45; факс: 05743/42-04  
E-mail: [obshtina@ob-shabla.org](mailto:obshtina@ob-shabla.org)

Име: Инж. Марияна Бобева  
Телефон: 05743/ 41-45; факс: 05743/42-04  
E-mail: [obshtina@ob-shabla.org](mailto:obshtina@ob-shabla.org)

Лицата определени от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са:

Име: инж. Валентин Зеленченко – Изпълнителен директор  
Телефон: 058/60 14 41  
E-mail: [office@roadco-bg.com](mailto:office@roadco-bg.com).

Име: инж. Неджати Якубов  
Телефон: 058/65 56 54  
E-mail: [office@roadco-bg.com](mailto:office@roadco-bg.com).

Име: инж. Иван Иванов  
Телефон: 0886/49 78 70  
E-mail: [office@roadco-bg.com](mailto:office@roadco-bg.com).

**Чл. 39.** Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на Закона за обществените поръчки.

Този договор се сключи в три еднообразни оригинални екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ .

ВЪЗЛОЖИ

**ОБЩИНА ШАБЛА**  
**CONFIDENTIAL**

МАРИЯНА ЖЕЧЕВ  
/КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА/

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....

**ОБЩИНА ШАБЛА**  
**CONFIDENTIAL**

ВАЛЕНТИН ЗЕЛЕНЧЕНКО  
/ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  
"ПУБЛИЧНО СТОИТЕЛСТВО" АД/



**ОБЩИНА ШАБЛА**  
**CONFIDENTIAL**

АНИ ХАРАЛАМБИЕВА

/И-К ОТДЕЛ СЧЕТОВОДСТВО/

**ОБЩИНА ШАБЛА**  
**CONFIDENTIAL**

ГОСЕЦ ВАСИЛЕВ,

/И-К ОТДЕЛ БФОС/

ДО  
ОБЩИНА ШАБЛА  
ГР. ШАБЛА,  
УЛ. „РАВНО ПОЛЕ“ № 35



Наименование на участника: „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД  
Седалище по регистрация: гр. Добрич, ул. „Полковник Дрангов“ №9  
BIC: TTBB BG22 ; IBAN: BG96 TTBB 9400 1509 0154 36  
Булстат номер/ЕИК: 124000579  
Точен адрес за кореспонденция: България, гр. Добрич, ПК 9300, ул. „Полковник Дрангов“ №9  
(държава, град, пощенски код, улица, №)  
Телефонен номер: 058/60 14 41  
Факс номер: 058/ 60 17 71  
Лице за контакти: инж. Валентин Викторов Зеленченко  
e mail: office@roadco-bg.com

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

Наименование на поръчката:	„Рехабилитация на улична мрежа в община Шабла“, по ПМС № 309 от 22.12.2017 г. и Текущ ремонт на улична мрежа на с. Езерец, общ. Шабла, по обособена позиция № 3 „Текущ ремонт на улична мрежа с. Езерец, общ. Шабла.“
----------------------------	---

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Заявявам, че желая представляваният от мен Участник да участва в процедура – публично състезание, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на улична мрежа в община Шабла“, по ПМС № 309 от 22.12.2017 г. и Текущ ремонт на улична мрежа на с. Езерец, общ. Шабла, по обособена позиция № 3 „Текущ ремонт на улична мрежа с. Езерец, общ. Шабла.“ при условията, обявени в Документацията за обществената поръчка и техническата спецификация и приети от нас.

При изпълнение на поръчката и във връзка с обявеният от Вас критерий за възлагане на обществена поръчка предлагаме да я изпълним при следните условия:

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в посочения от нас срок поръчката в пълно съответствие с представеното техническо предложение.

1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи 40 (четирдесет) календарни дни.

\*Участника посочва сроковете в календарни дни.

\*\*Срокът за извършване на строително-монтажните работи не може да е по-дълъг от 40 календарни дни след сключване на договора за изпълнение на поръчката и започва да тече от датата на подаване на възлагателно писмо от Възложителя.





2. Организация и изпълнение на строителството:

2.1. При изпълнение на строителството ще използваме техническото оборудване, необходимо за изпълнение на обществената поръчка.

2.2. Обществената поръчка ще изпълним с екип от служители/експерти, с необходимото образование, квалификация и опит.

2.3. При изпълнение на строително – монтажните работи (СМР) на обекта ще спазваме приложимите за предмета на обществената поръчка изисквания на техническите спецификации, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност.

3. За обезпечаване изпълнението на задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка, преди подписването на договора ще предоставим на Възложителя Гаранция за изпълнение в размер на 3% (три на сто) от Цената за изпълнение на СМР по договора в лева без ДДС.

Декларирам, че сме обвързани със задълженията и условията, поети с представената Оферта, до изтичане на 6 (шест) месеца, считано от крайната дата за подаване на Офертите.

Заявявам че, ако поръчката ни бъде възложена до подписване на договора настоящата Оферта ще представлява споразумение между нас и Възложителя.

Заявявам, че ако поръчката ни бъде възложена, същата ще бъде изпълнена в съответствие с условията на Възложителя съгласно Документацията за обществената поръчка.

Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Декларирам, че Участникът, когото представлявам, приема без забележки условията на Проекта на Договор за обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на улична мрежа в община Шабла“, по ПМС № 309 от 22.12.2017 г. и Текущ ремонт на улична мрежа на с. Езерец, общ. Шабла, по обособена позиция № 3 „Текущ ремонт на улична мрежа с. Езерец, общ. Шабла.“, приложен към Документацията за обществената поръчка в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка.

Декларирам, че при изготвянето на Офертата на представявания от мен Участник са отчетени всички изисквания и условия, заложен в Проекта на Договор за обществена поръчка.

Подпис и печат:

Дата 15/06/2018г

Име и фамилия Инж. Валентин Зеленченко

Длъжност Изпълнителен директор

**ОБЩИНА ШАБЛА**  
**CONFIDENTIAL**

ДО  
ОБЩИНА ШАБЛА  
ГР. ШАБЛА,  
УЛ. „РАВНО ПОЛЕ“ № 35

Наименование на участника: „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД

Седалище по регистрация: гр. Добрич, ул. „Полковник Дрангов“ №9

ВІС: ТТВВ ВG22 ; ІВАН: ВG96 ТТВВ 9400 1509 0154 36

Булстат номер/ЕИК: 124000579

Точен адрес за кореспонденция: България, гр. Добрич, ПК 9300, ул. „Полковник Дрангов“ №9  
(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер: 058/60 14 41

Факс номер: 058/ 60 17 71

Лице за контакти: инж. Валентин Викторов Зеленченко

e mail: office@roadco-bg.com

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на поръчката:	„Рехабилитация на улична мрежа в община Шабла“, по ПМС № 309 от 22.12.2017 г. и Текущ ремонт на улична мрежа на с. Езерец, общ. Шабла, по обособена позиция № 3 „Текущ ремонт на улична мрежа с. Езерец, общ. Шабла.“
----------------------------	---

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка

№ по ред	Наименование на СМР	Ед. мярка	Ед. цена без ДДС	Ед. цена с ДДС
1	Геодезическо заснемане и избор на подходяща нивелета за повърхностно отводняване;	КМ	108,68	130,42
2	Оформяне на плътна легло с дебелина 30 см., включваща трошен камък за основа – 20 см и горен пласт – 10 см. в уплътнено състояние.	М <sup>3</sup>	41,20	49,44
3	Трошенокаменна настилка за основа – 20 см в уплътнено състояние	М <sup>3</sup>	41,20	49,44
4	Трошенокаменна настилка горен пласт – 10 см в уплътнено състояние	М <sup>3</sup>	41,20	49,44
5	Машинно почистване и извозване на земни маси	М <sup>3</sup>	3,44	4,13

1.1. Показателите за ценообразуване при определяне на единичните цени в количествено-стойностната сметка, при които е формирана стойността за изпълнение на СМР са:

- часова ставка – 3,80 лв./ч.ч;
- допълнителни разходи за труд- 100 %;
- допълнителни разходи за механизация - 50 %;
- доставно-складови разходи - 8 %
- печалба - 10 %;

2. Единичните цени за изпълнение на договора са окончателни и не подлежат на увеличение, като:

2.1. посочените цени включват всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката;

3. Единичните цени включват всички разходи за съответния вид СМР и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка, освен в случаите на чл. 116 от Закона за обществени поръчки.

Настоящото предложение е валидно 6 (шест) месеца от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Като неразделна част от настоящото ценово предложение, прилагаме следните документи:

а./ Анализи за определяне на единични цени.

Подпис и печат:

Дата 15/06/2018

Име и фамилия Инж. Валентин Зеленченко

Длъжност Изпълнителен директор

**ОБЩИНА ШАБЛА**  
**CONFIDENTIAL**



Забележка:

\* Оферти, надвишаващи посочените в Указанията за участие обща стойност, ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат допуснати до оценка.

\*\* Всички цени трябва да бъдат посочени в български лева, закръглени до втория знак след десетичната запетая.

заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД