Приложение № 6
 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация  на улична мрежа в община Шабла“,  по ПМС № 309 от 22.12.2017 г. и  Текущ ремонт на улична мрежа на с. Езерец, общ. Шабла, обособена по позиции както следва: 

№ 1 Рехабилитация на улична мрежа в община Шабла – I етап

№ 2 Рехабилитация на улична мрежа в община Шабла - IIетап - при осигурено финасиране.

№ 3 Текущ ремонт на улична мрежа с. Езерец, общ. Шабла.

         Обществената поръчка включва 3 / три / обособени позиции. Ще се повишат и подобрят транспортно експлоатационните качества и носимоспособността на настилката , с оглед осигуряване условия на безопасност на движението по улици в гр.Шабла . С извършването на ремонтните работи ще се подобри пътната основа, която е изгубила носимоспособност. Тово е довело деформация в асфалтовите пластове. Ще се извършват изравнителни и усилващи пластове с различна дебелина. Ще се положат пътни настилки от трошен камък в с.Езерец.
I. За изпълнение на обособена позиция №1 Рехабилитация на улична мрежа в община Шабла – I етап, включва следните улици : ул. „Добруджа” от км 1+100 до км 1+700 /от ул. „Кубрат” до ул. „Янтра”/, ул. „Кубрат” от км 0+000 до км 0+520 /от кръстовището с улица „Добруджа” до кръстовището с ул. „Равно поле”/, ул. „2-ри юни” от км 0+000 до км 0+300 /от кръстовището с ул. „Струма” до кръстовището с ул. „Поморие”/
                   Съществуващо положени
 Улиците са асфалтирани цялостно в периода 1970г – 1980г. Установено е износване и стареене на асфалтовото покритие, причинено, както от дългия период на експлоатация, така и от значително увеличение автомобилното движение по уличните платна. По уличната конструкция и износващ пласт се виждат повреди от всякакъв тип. Надлъжни пукнатини, напречни пукнатини, мрежовидни пукнатини, слягания, коловози, дупки и др. В следствие от преминали ремонти по изграждане на канализация и водопроводи са получени дълбоки слягания и нарушаване на водооттичането. В много участъци асфалтовото покритие липсва напълно.


Съгласно проекта се предвижда подобряване на експлоатационните качества на улиците чрез отстраняване на повреди по уличното покритие, подобряване на равността и водооттичането на повърхностните води, като се запазят съществуващите бордюри.

 Ситуация
Ситуационно улиците запазват съществуващото си положение с две ленти за движение. 

За отлагането на осите на улиците за всяка е приложен трасировъчен план с координатен регистър в Координатна система 1970г. Представените трасировъчни данни са за чупките на оста, хоризонталните криви и на всеки 100м. Габаритите за всяка улица са представени в технологичния проект.

            Нивелетно решение

Нивелетното решение е изработено на основата на актуално заснемане на съществуващото положени на улиците. Данните за терена са предоставени в надлъжните профили и технологичния проект. С оглед заданието на Възложителя се цели подобряване на екплоатационните качества на улиците. Като новата нивелета е проектирана с напречни наклони от 1.0 до 2.5%, а в някои хоризонтални криви до 6.0% и надлъжни наклони позволяващи нормалното оттичане на повърхностните води. За плавната връзка на ново - проектираните улици с останалите е предвидено изграждане на зауствания.

Конструкция

Проектът предвижда запазване на уличната конструкция и уличната настилка, отстраняване на повреди по съществуващата настилка, технологично фрезоване и полагане на изравнителен пласт асфалтобетон с различна дебелина и ширина - с цел подобряване на равността, и преасфалтиране с един пласт асфалт – 5см в уплътнено състояние. За улица „2-ри юни” се предвижда цялостно фрезоване на съществуващото асфалтово покритие полагане на един пласт трошен камък с подбрана зърнометрия и асфалтиране с един пласт асфалтобетон 5 см в уплътнено състояние.

Организация на движението. 
Целта на разработката е осигуряване на безопасност при експлоатацията на 
рехабилитираните улици. 

След поетапното изграждане на всяка от улиците, тя трябва да се сигнализира съгласно приложения проект за организация на движението. Проектът за организация на движението има за цел с вертикални пътни знаци и хоризонтална маркировка да осигури максимално безопасността на движението на моторни превозни средства. Оказани са местата и размерите на хоризонталната пътна маркировка.
Вертикалната сигнализация за въвеждане на ОД да отговарят на следните изисквания:

1. на БДС 1517:2006 "Пътни знаци. Размери и шрифтове" и са съгласно приложение № 2 от гореописаната наредба.

2.  да се използват стандартни пътни знаци, светлоотразяващи II – ри типоразмер
3. да са с минимални светлотехнически изисквания съгласно приложение № 5, а другите средства за сигнализиране съгласно чл. 11 са светлоотразителни 

4. светлотехническите параметри са съгласно БДС EN 12899-1:2007 „Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци. Част 1:Неподвижно закрепени пътни знаци и съответните ETA/DIN 67520 – 2008.
  Ще се извършват следните видове строително – ремонтни работи:
Улица „Добруджа“
	N по ред
	Наименование на СМР
	Ед.
мярка
	Количество

	
	ЗЕМНИ РАБОТИ
	
	

	 
	 
	 
	 

	1
	Направа на изкоп, изкъртване, извозване и складиране  на депо до 5 км на асфалтова настилка и трошенокаменна основа, тсъгласно  ТС
	м3
	31,90

	2
	Направа на изкоп, извозване и складиране  на депо до 5 км на  земни почви /слой мин. 30см / съгласно  ТС
	м3
	17,40

	3
	Подготовка на основа за направа на път съггласно  ТС
	м2
	58,00

	4
	Направа на насип земни почви /30см/ от група А-1 или А-2 до достигане кота земно легло на местата с локални ремонти съггласно  ТС
	м3
	17,40

	5
	Направа на насип земни почви за попълване на уличния профил съггласно  ТС
	м3
	0,00


	6
	Демонтаж на пътни бордюри
	м
	0,00

	 
	ПЪТНИ РАБОТИ
	 
	 

	7
	Доставка и полагане на долен основен пласт от нефракциониран трошен камък съгласно ТС. Зърнометричен състав съгласно TС фракция 0 - 63; Е=300MPa 
	м3
	23,20

	8
	Доставка и полагане на горен основен пласт трошен камък с подбрана  зърнометрия  съгласно ТС,  зърнометричен състав съгласно TС фракция 0 - 45; E=500MPa 
	м3
	8,70

	9
	Доставка и поставяне на пътни бордюри върху бетонна основа 50/25/15 съгласно  ТС
	м
	0,00

	10
	Доставка и полагане на  пласт от трошен камък с подбрана зърнометрия за направа на пътен банкет съгласно 3502.1 от ТС. - 25 см
	м3
	0,00

	11
	Повдигане на водопроводни спирателни кранове
	бр.
	10,00

	12
	Повдигане на канализационни шахти
	бр.
	10,00

	13
	Доставка и поставяне на пътни знаци II - ри типо разряд 
	бр.
	0,00

	14
	Доставка и поставяне на стълбчета за пътни знаци
	бр.
	0,00

	15
	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли - напречни линии стрелки и надписи
	м2
	256,00

	16
	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли  непрекъснати линии - машинно
	м
	42,90

	17
	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли  прекъснати линии - машинно
	м
	89,21

	18
	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли  двойна смесена М5 
	м2
	190,04

	19
	Доставка и поставяне на пътна мантинела СПО 4.0
	м
	0,00


	 
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ
	 
	 

	20
	Изкърпване на асфалтова настилка /на местата с локални ремонти дупки и мрежовидни пукнатини/ включващо фрезоване и оформяне на правилни правоъгълни форми на кръпките, направа на първи битумен разлив за връзка и полагане на асфалтов пласт биндер с дебелина 5см.
	м2
	829,50

	21
	Запълване на единични пукнатини с битумна паста
	м
	770,00

	22
	Фрезоване и извозване на фрезования материал на депо до 5 км
	м3
	172,77

	23
	Обезпрашаване на уличната настилка
	м2
	4800,00

	24
	Направа на първи разлив на битумна емулсия съгласно  ТС
	м2
	2550,00

	25
	Доставка и полагане на изравнителен пласт с различна ширина и дебелина съгласно ТС
	Т
	167,22

	26
	Направа на втори разлив на битумна емулсия съгласно  ТС
	м2
	6000,00

	27
	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А" съгласно раздел  5600 от ТС - 4 см
	Т
	882,00


Повдигната пешеходна пътека по улица „Добруджа“

	N по ред
	Наименование на СМР
	Ед.
мярка
	Количество

	 
	ПЪТНИ РАБОТИ
	 
	 

	1
	Доставка и поставяне на пътни знаци II - ри типо размер съгласно ТС
	бр.
	14.00


	2
	Доставка и поставяне на стълбчета за пътни знаци съгласно ТС
	бр.
	10.00

	3
	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли - напречни линии стрелки и надписи съгласно ТС
	м2
	12.00

	 
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ
	 
	 

	4
	Фрезоване и извозване на фрезования материал на депо до 5 км съгласно ТС
	м3
	1.41

	5
	Обезпрашаване на уличната настилка съгласно ТС
	м2
	48.80

	6
	Направа на втори разлив на битумна емулсия съгласно  ТС
	м2
	48.80

	7
	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А"; E=1200MPa съгласно ТС
	Т
	8.78


Улица „Кубрат“

	N по ред
	Наименование на СМР
	Ед.
мярка
	Количество

	 
	ЗЕМНИ РАБОТИ
	 
	 

	1
	Направа на изкоп, извозване и складиране  на депо до 5 км на асфалтова настилка, трошенокаменна основа, на местата с локални ремонти съгласно  ТС
	м3
	220,00

	2
	Направа на изкоп, извозване и складиране  на депо до 5 км на  земни почви /слой мин. 30см /, съгласно  ТС
	м3
	220,00

	3
	Подготовка на основа за направа на път съгласно  ТС
	м2
	400,00

	4
	Направа на насип земни почви /30см/ от група А-1 или А-2 до достигане кота земно легло на местата с локални ремонти съггласно  ТС
	м3
	120,00

	5
	Направа на насип земни почви за попълване на уличния профил
	м3
	0,00

	6
	Демонтаж на пътни бордюри
	м
	0,00

	 
	ПЪТНИ РАБОТИ
	 
	 

	7
	Доставка и полагане на долен основен пласт от нефракциониран трошен камък съгласно ТС. Зърнометричен състав съгласно TС фракция 0 - 63; Е=300MPa
	м3
	100,00

	8
	Доставка и полагане на горен основен пласт трошен камък с подбрана  зърнометрия  съгласно ТС,  зърнометричен състав съгласно TС фракция 0 - 45; E=500MPa
	м3
	60,00

	9
	Доставка и поставяне на пътни бордюри върху бетонна основа 50/25/15 съгласно  ТС
	м
	0,00

	10
	Доставка и полагане на  пласт от трошен камък с подбрана зърнометрия за направа на пътен банкет съгласно 3502.1 от ТС. - 25 см
	м3
	0,00

	11
	Повдигане на водопроводни спирателни кранове
	бр.
	6,00

	12
	Повдигане на канализационни шахти
	бр.
	9,00

	13
	Доставка и поставяне на пътни знаци II - ри типо разряд 
	бр.
	0,00

	14
	Доставка и поставяне на стълбчета за пътни знаци
	бр.
	0,00

	15
	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли - напречни линии стрелки и надписи
	м2
	29,00

	16
	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли  непрекъснати линии - машинно
	м
	14,00

	17
	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли  прекъснати линии - машинно
	м
	36,51

	18
	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли  двойна смесена М5 
	м2
	0,00

	19
	Доставка и поставяне на пътна мантинела СПО 4.0
	м
	0,00

	 
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ
	 
	 

	20
	Изкърпване на асфалтова настилка /на местата с локални ремонти дупки и мрежовидни пукнатини/ включващо фрезоване и оформяне на правилни правоъгълни форми на кръпките, направа на първи битумен разлив за връзка и полагане на асфалтов пласт биндер с дебелина 5 см
	м2
	1750,00

	21
	Запълване на единични пукнатини с битумна паста
	м
	389,00

	22
	Фрезоване и извозване на фрезования материал на депо до 5 км
	м3
	46,45

	23
	Обезпрашаване на уличната настилка
	м2
	3120,00

	24
	Направа на първи разлив на битумна емулсия съгласно  ТС
	м2
	700,00

	25
	Доставка и полагане изравнителен пласт неплътен асфалтобетон /биндер/; E=1000MPa съгласно ТС - дебелини на пласта според технологичния проект 
	Т
	192,32

	26
	Направа на втори разлив на битумна емулсия съгласно  ТС
	м2
	3920,00

	27
	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А"; E=1200MPa съгласно ТС - 5 см
	Т
	458,40


Улица „2-ри юни“

	N по ред
	Наименование на СМР
	Ед.
мярка
	Количество

	 
	ЗЕМНИ РАБОТИ
	 
	 

	1
	Направа на изкоп, извозване и складиране  на депо до 5 км на асфалтова настилка, трошенокаменна основа съгласно  ТС
	м3
	44,00

	2
	Направа на изкоп, извозване и складиране  на депо до 5 км на  земни почви /слой мин. 30см /, съгласно  ТС
	м3
	150,00

	3
	Подготовка на основа за направа на път съггласно  ТС
	м2
	180,00

	4
	Направа на насип земни почви /35см/ от група А-1 или А-2 до достигане кота земно легло съггласно  ТС
	м3
	24,00

	5
	Направа насип земни почви за попълване на уличния профил.
	м
	225,00

	 
	ПЪТНИ РАБОТИ
	 
	 

	6
	Доставка и полагане на долен основен пласт от нефракциран трошен камък ТС. Зърнометричен състав фракция 0 - 63; Е=300MPa  - 35 см.
	м3
	154,00

	7
	Доставка и полагане на горен основен пласт трошен камък с подбрана  зърнометрия  съгласно ТС,  зърнометричен състав съгласно TС фракция 0 - 45; E=500MPa
	м3
	341,11

	8
	Доставка и поставяне на пътни бордюри върху бетонна основа 50/25/15 съгласно  ТС
	м
	300,00

	9
	Доставка и полагане на  пласт от трошен камък с подбрана зърнометрия за направа на пътен банкет съгласно 3502.1 от ТС. - 25 см
	м3
	0,00

	10
	Повдигане на водопроводни спирателни кранове
	бр.
	5,00

	11
	Повдигане на канализационни шахти
	бр.
	5,00

	12
	Доставка и поставяне на пътни знаци II - ри типо разряд 
	бр.
	0,00

	13
	Доставка и поставяне на стълбчета за пътни знаци
	бр.
	0,00

	14
	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли - напречни линии стрелки и надписи
	м2
	15,00

	15
	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли  непрекъснати линии - машинно
	м
	15,00

	16
	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли  прекъснати линии - машинно
	м
	26,33

	17
	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли  двойна смесена М5 
	м2
	26,67

	18
	Доставка и поставяне на пътна мантинела СПО 4.0
	м
	0,00

	 
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ
	 
	 

	19
	Изкърпване на асфалтова настилка /на местата с локални ремонти дупки и мрежовидни пукнатини/ включващо фрезоване и оформяне на правилни правоъгълни форми на кръпките, направа на първи битумен разлив за връзка и полагане на асфалтов пласт биндер с дебелина  5 см
	м2
	0,00

	20
	Запълване на единични пукнатини с битумна паста
	м
	0,00

	21
	Фрезоване и извозване на фрезования материал на депо до 5 км
	м3
	127,50

	22
	Обезпрашаване на уличната настилка
	м2
	1950,00

	23
	Направа на първи разлив на битумна емулсия съгласно  ТС
	м2
	2550,00

	24
	Доставка и полагане изравнителен пласт неплътен асфалтобетон /биндер/ съгласно ТС - дебелини на пласта според технологичния проект 
	Т
	0,00

	25
	Направа на втори разлив на битумна емулсия съгласно  ТС
	м2
	0,00

	26
	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А" съгласно ТС - 5 см
	Т
	306,00


II. За изпълнение на обособена позиция № 2“ Рехабилитация на улична мрежа в община Шабла – II етап - при осигурено финансиране, включва ремонтни работи по улица „Изгрев“ от кръстовището на ул. „Комсомолска“ до кръстовището на ул. „Кубрат“.
Улица „Изгрев“

	N по ред
	Наименование на СМР
	Ед.
мярка
	Количество

	 
	ЗЕМНИ РАБОТИ
	 
	 

	1
	Направа на изкоп, извозване и складиране  на депо до 5 км на асфалтова настилка, трошенокаменна основа, на местата с локални ремонти съгласно  ТС
	м3
	0,00

	2
	Направа на изкоп, извозване и складиране  на депо до 5 км на  земни почви /слой мин. 30см /, съгласно  ТС
	м3
	0,00

	3
	Подготовка на основа за направа на път съггласно  ТС
	м2
	0,00

	4
	Направа на насип земни почви /30см/ от група А-1 или А-2 до достигане кота земно легло на местата с локални ремонти съггласно  ТС
	м3
	0,00

	5
	Направа на насип земни почви за попълване на уличния профил
	м3
	0,00

	6
	Демонтаж на пътни бордюри
	м
	0,00

	 
	ПЪТНИ РАБОТИ
	 
	 

	7
	Доставка и полагане на долен основен пласт от нефракциониран трошен камък съгласно ТС. Зърнометричен състав съгласно табл. 4202.2.2.1 от TС фракция 0 - 63; Е=300MPa
	м3
	0,00

	8
	Доставка и полагане на горен основен пласт трошен камък с подбрана  зърнометрия  съгласно ТС,  зърнометричен състав съгласно табл. 4202.2.1.3 от TС фракция 0 - 45; E=500MPa
	м3
	0,00

	9
	Доставка и поставяне на пътни бордюри върху бетонна основа 50/25/15 съгласно  ТС
	м
	0,00

	10
	Доставка и полагане на  пласт от трошен камък с подбрана зърнометрия за направа на пътен банкет съгласно 3502.1 от ТС. - 25 см
	м3
	0,00

	11
	Повдигане на водопроводни спирателни кранове
	бр.
	6,00

	12
	Повдигане на канализационни шахти
	бр.
	9,00

	13
	Доставка и поставяне на пътни знаци II - ри типо разряд 
	бр.
	0,00

	14
	Доставка и поставяне на стълбчета за пътни знаци
	бр.
	0,00

	15
	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли - напречни линии стрелки и надписи
	м2
	5,00

	16
	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли  непрекъснати линии - машинно
	м
	5,00

	17
	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли  прекъснати линии - машинно
	м
	6,67

	18
	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли  двойна смесена М5 
	м2
	0,00

	19
	Доставка и поставяне на пътна мантинела СПО 4.0
	м
	0,00

	 
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ
	 
	 

	20
	Изкърпване на асфалтова настилка /на местата с локални ремонти дупки и мрежовидни пукнатини/ включващо фрезоване и оформяне на правилни правоъгълни форми на кръпките, направа на първи битумен разлив за връзка и полагане на асфалтов пласт биндер с дебелина  5 см
	м2
	565,00

	21
	Запълване на единични пукнатини с битумна паста
	м
	228,00

	22
	Фрезоване и извозване на фрезования материал на депо до 5 км
	м3
	4,85

	23
	Обезпрашаване на уличната настилка
	м2
	780,00

	24
	Направа на първи разлив на битумна емулсия съгласно  ТС
	м2
	0,00

	25
	Доставка и полагане изравнителен пласт неплътен асфалтобетон /биндер/; E=1000MPa съгласно ТС - дебелини на пласта според технологичния проект 
	Т
	35,71

	26
	Направа на втори разлив на битумна емулсия съгласно  ТС
	м2
	780,00

	27
	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А"; E=1200MPa съгласно ТС - 5 см
	Т
	129,31


III. За изпълнение на обособена позиция №3 „Текущ ремонт на улична мрежа с.Езерец„
Обхват на строителните работи:

        1. Геодезическо заснемане и избор на подходяща нивелета за повърхностно отводняване

        2.Оформяне на пътно легло с дебелина 30 см,включваща трошен камък за основа- 20 см, горен пласт – 10 см в уплътнено състояние

        3.Машинно почистване и извозване на земни маси

Забележка : Количествата на строително- монтажните работи  зависят от предложените единични цени.

IV.  Изисквания към изпълнение на отделните видове СМР
Техническата спецификация се отнася за всички обособени позиции.
При извършване на дейностите , свързани с поддържането на пътищата и улиците, да се предвиждат строителни продукти, чиито експлоатационни показатели по отношение на съществените им характеристики осигуряват изпълнението на изискванията на строежите съгласно чл.169, ал.1 от Закона за устройство на територията / ЗУТ/ и отговарят на техническите спецификации по смисъла на Наредба за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.
Организиране на обекта

 Изпълнителят следва да осигури необходимите условия за работа на обекта.

Изрълнителят осигурява необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за извършване на СМР.
Възложителят осигурява площадката за събирането и натрупването на фрезованото количество асфалтова смес и площадката за складирането на необходимия чакъл.

Изпълнителят се задължава да спазва правилата по охрана на труда и ППО, както и в изпълнение на чл.14 от ЗЗБУТ да осигурява безопасни условия на труд, както на работниците, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират във или в близост на обекта.

Условия за безопасност на труда и опазване на околната среда

Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Всички СМР да са изпълняват в съответствие с българските разпоредби и закони за защита на околната среда. Да бъдат сведени до минимум шума и праха на обекта.

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигури безопасността на автомобилното движение и безопасността на работещите по време на извършването на всички дейности по ремонти на отделни участъци на уличната мрежа и общинската пътна мрежа, както и всички изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на труда.
Приложими стандарти и правила

Приложими са всички стандарти и нормативни документи, които са в сила в Република България.
Материали

Изпълнителят на строителството трябва да спазва всички законови и подзаконови изисквания на нормативните актове и стандарти, регламентиращи този вид дейност и определящи необходимото количество, както и да предложи гаранции за постигането му.

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на СМР е задължение на Изпълнителя. Всички материали трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за технически изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.
Общи изисквания при изпълнение на дейностите

Дейностите да се изпълняват в съответствие с изискванията по стандарт за полагане на неплътни и пътни асфалтови смеси и шосировки.
Технологичната последователност на дейностите и самите дейности се изпълняват в съответствие с изискванията на:

· Техническа спецификация на „Агенция пътна инфраструктура“, одобрена през 2014 г.

· Наредба №РД-02-20-19/12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата

При извършване на СМР Изпълнителят  е длъжен да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка.
          Текущ ремонт на пътна настилка на общинските пътища, включва подмяна на асфалтова настилка на определени участъци от пътя или частична подмяна.
          Фрезова се определения за ремонт участък, като се отнема износващия пласт асфалтова настилка. Изрязаните участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтирания участък се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура.
          Върху определения участък се полага нова асфалтова настилка при спазване на правилата за полагани на нови асфалтови пластове.

           Описание на работата

           Ремонтът се извършва при следната технологична последователност;

· Извършване на технологично фрезоване на повредената повърхност

· Почиства се от несвързани материали прах, кал и др.

· Издухване с компресор на прахта и дребните частици

· Изпълняване на разлив за връзка

· Полагане на изравнителен пласт с неплътен асфалтобетон

· Полагане на плътен асфалтобетон

  Трошенокаменна  пътна настилка  с дебелина- до 30 см
Преди изпълнение на трошенокаменната настилка се подготвя легло. За направа на трошенокаменни настилки се използват камъни от твърди скали с фракция 0/63 и като запълващ материал с фракция 0/45. Настилането и овалването на трошенокаменната настилка до 30 см в уплатнено състояние се извършва на два слоя. Първия слой се овалва с валяци , след това се овалва с валяци с последователно запълване на повърхността с дребна фракция. Повърхността на трошенокаменната настилка трябва да бъде равна, без издутини /гърбици/ или вдлъбнатини в които да се събира вода.
         Описание на работата

· Превоз , доставка и разтоварване на трошен камък върху предварително уплътнено и загладено пътно легло

· Разстилане на трошения камък за основа с дебелина до 20 см в уплътнено състояние с булдозер и профилиране с грейдер
· Уплътняване на трошения камък с валяк, при необходимост добавяне или отнемане на материал, като поправените места се уплътняват повторно.

· Разстилане на трошен камък с по-малки размери за горен слой с дебелина до 10 см в уплътнено състояние и профилиране с грейдер.

· Окончотелно уплътняване

     При ремонта на пътищата следва да се прилага Техническа спецификация 2014 г. за строителството на пътища и пътни съоръжения, изготвена от Агенция “Пътна инфраструктураПълният текст на Техническата спецификация 2014 г. на Агенция “Пътна инфраструктура” може да се намери на адрес.: http://www.api.bg/index.php/bg/normativna-baza/tehnicheski-specifikacii . 
Изготвил: Заличено обстоятелство на
                   основание чл. 2, ал.2 от ЗЗЛД, 
                   във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП.
инж. Марияна Бобева 
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